


LV-Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung (GWS)



Projekt

0910

Aussegnungshalle Hemmingen

Bauvorhaben

Bauherr

Bauleitung

Auswertung nach

Gewerkstruktur

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	200.639,40 EUR
- zzgl. MwSt:	38.121,49 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>238.760,89 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2

LV-Kostenaufstellung

LV-Kostenaufstellung

Aussegnungshalle Hemmingen (0910)

Gewerkeschätzung (GWS)

- **Gesamt, Netto:** 200.639,40 EUR
 - zzgl. MwSt: 38.121,49 EUR
 - **Gesamt, Brutto:** 238.760,89 EUR

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
0913	Aussegnungshalle Variante 2			200.639,40
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			238.760,89
0913.3801	Titel - Gerüstarbeiten			568,00
0913.3801.1	Standgerüst Fassade	80 m ²	7,10	568,00
0913.3831	Titel - Metallbauarbeiten			63.850,00
0913.3831.1	Rückbau Fassade	80 m ²	45,00	3.600,00
0913.3831.2	Doppel-Drehtüren incl. 15% Beschichtungszulage	6 Stk	8.300,00	49.800,00
0913.3831.3	Festverglasung incl. 15% Beschichtungszulage	2 Stk	2.600,00	5.200,00
0913.3831.4	Bekleidung Stahlträger	25 m	150,00	3.750,00
0913.3831.5	Anarbeiten Bestand	1 Psch	1.500,00	1.500,00
0913.4100	Titel - Elektroarbeiten			7.500,00
0913.4100.1	Versorgung und Medien	1 Psch	7.500,00	7.500,00
0913.6012	Titel - Ausstattung			77.194,40
0913.6012.1	Bestuhlung	168 Stk	238,30	40.034,40
0913.6012.2	Beleuchtung System Doppio direkt / indirekt	1 Psch	37.160,00	37.160,00
0913.7000	Titel - Unvorhergesehenes			15.000,00
0913.7000.1		1 Psch	15.000,00	15.000,00
0913.7300	Titel - Baunebenkosten			36.527,00
0913.7300.1	Honorare Architekt	1 Psch	25.410,65	25.410,65
0913.7300.2	Honorar Fachplaner ELT	1 Psch	11.116,35	11.116,35

Gesamtsumme: Aussegnungshalle Hemmingen

Gesamt, Netto: 200.639,40 EUR
 zzgl. MwSt: 38.121,49 EUR
Gesamt, Brutto: 238.760,89 EUR