Freianlagenplanung Spielplatz im Schloßpark der Gemeinde Hemmingen

Gesamtkosten Planung + Bau incl. MwSt. Variante 2

Planungskosten

Planungskosten Landschaftsarchitekt 48.933,75 €

Anrechenbare Kosten nach KB 208.595,60 € netto

+ 5% Nebenkosten

Baukosten

Baukosten Landschaftsbau 255.675,33 €

Kostenberechnung 248.228,77 €

+ 3% Teuerungszuschlag bis Vergabe der Arbeiten 7.446,86 €

Baukosten Wassertechnik 7.415,92 €

Schacht an der Hauptwasserleitung durch Gemeinde 2.975,00 €

Gesamtkosten Planung + Bau incl. 19 % MwSt. 315.000,00 €