


# LV-Kostenaufstellung

Leistungsverzeichnisse (LV)



Projekt

**1510**

**Bürgerbüro Hemmingen**

Bauvorhaben

Bauherr

Bauleitung

Auswertung nach

**Leistungsverzeichnissen**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>175.706,75 EUR</b>
- zzgl. MwSt:	33.384,29 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>209.091,04 EUR</u></b>

Gezeichnet

Stempel

.....  
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 3**

LV-Kostenaufstellung

# LV-Kostenaufstellung

Bürgerbüro Hemmingen (1510)

Leistungsverzeichnisse (LV)		- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.: <input type="checkbox"/>
- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>175.706,75 EUR</b>	
- zzgl. MwSt:	33.384,29 EUR	
- <b>Gesamt, Brutto:</b>	<b><u>209.091,04 EUR</u></b>	

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
<b>3811</b>	<b>Rückbauarbeiten</b>			<b>4.621,50</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.499,59
1	Rückbau Trockenbau Decke	60 m²	21,50	1.290,00
2	Rückbau Bodenbelag mit Unterbau	60 m²	36,00	2.160,00
3	Rückbau Unterbau Bodenschinen	1 Psch	500,00	500,00
4	Rückbau Trockenbauwände	1 m²	21,50	21,50
5	Rückbau Waschbecken und Abstopfen	1 Psch	650,00	650,00
<b>3813</b>	<b>Betonarbeiten</b>			<b>1.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.190,00
1	Türöffnung herstellen	1 Psch	1.000,00	1.000,00
<b>3828</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten Parkett</b>			<b>8.809,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			10.482,71
1	Untergrund spachteln	60 m²	11,40	684,00
2	Mehrschichtparkettelemente	60 m²	110,00	6.600,00
3	Parkett anarbeiten	50 m	16,80	840,00
4	Sockelleisten Holz	50 m	13,70	685,00
<b>3831</b>	<b>Metallbauarbeiten Innentüre</b>			<b>5.750,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			6.842,50
1	Innentüre Glaselement	1 Stk	5.250,00	5.250,00
2	Bedruckung Glaselement	1 Psch	500,00	500,00
<b>3834</b>	<b>Malerarbeiten</b>			<b>3.835,50</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			4.564,25
1	Tapete entfernen	132 m²	4,85	640,20
2	Spachteln	132 m²	4,10	541,20
3	Tapezieren mit Vliestapete	132 m²	7,40	976,80
4	Grund- und Schlussbeschichtung Wand	132 m²	8,20	1.082,40
5	Grund- und Schlussbeschichtung Decke	60 m²	9,00	540,00
6	Grund- und Schlussbeschichtung Leibungen	18 m²	3,05	54,90
<b>3839</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			<b>19.030,75</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			22.646,59
1	Dampfsperre	60 m²	4,50	270,00
2	Gebundene Schüttung	60 m²	42,50	2.550,00
3	Randdämmstreifen	50 m	0,65	32,50
4	Trittschalldämmung	60 m²	6,50	390,00
5	Gips-Faser Platte auf Dämmplatte	60 m²	62,50	3.750,00
6	GK Vorsatzschale	132 m²	55,50	7.326,00
7	Trennstreifen	45 m	4,05	182,25
8	Akustikdeckenbekleidung GK	60 m²	63,50	3.810,00
9	Randfries	45 m	16,00	720,00
<b>4100</b>	<b>Elektroarbeiten</b>			<b>19.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			22.610,00
1	Medien	1 Psch	19.000,00	19.000,00
<b>6012</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>67.920,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			80.824,80
1	Arbeitsplatz	4 Stk	10.000,00	40.000,00
2	Beleuchtung	1 Psch	11.920,00	11.920,00
3	Sideboard 1	1 Psch	4.000,00	4.000,00
4	Schrank Rückwand	1 Psch	12.000,00	12.000,00

### LV-Kostenaufstellung

Bürgerbüro Hemmingen (1510)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
<b>7000</b>	<b>Unvorhergesehenes</b>			<b>15.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			17.850,00
1	Unvorhergesehenes	1 Psch	15.000,00	15.000,00
<b>7300</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>30.740,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			36.580,60
1	Honorare Architekt	1 Psch	25.400,00	25.400,00
2	Honorare Fachplaner ELT	1 Psch	5.340,00	5.340,00
<b>Gesamtsumme: Bürgerbüro Hemmingen</b>				
			<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>175.706,75 EUR</b>
			zzgl. MwSt:	33.384,29 EUR
			<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>209.091,04 EUR</u></b>